

Átalányáras Vállalkozási szerződés

a

„Homrogd település szennyvízberuházása építési munkálatok elvégzésére az ÉMOP-3.2.1./A-09-2010-0009. projekt szerint”

mely létrejött egyrészről Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi utca 4., adószáma.: 15348393-2-05, törzsszáma: 348397, bankszámlaszáma: 54600188-10008418-00000000, telefon: 46/454-101, fax:46/454-101.) – képviselőjében eljár: Juhász Imre polgármester – mint megrendelő, másrészről Ezentis Építő Kft, 1012, Budapest, Márvány u. 16, adószáma: 12445594-2-41, bankszámlaszáma: 10918001-00000068-71400002, telefon: 06 1 328 0725, fax: 06 1 328 0726 képviseli: Alejandro Urciuolo Muratti ügyvezető, mint vállalkozó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények, a szerződés tárgya, mennyisége:

1.) Homrogd Község Önkormányzata a közbeszerzésekről rendelkező 2003. évi CXXIX törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az ÉMOP-3.2.1./A azonosítószámú, „Homrogd település szennyvízberuházása” elnevezéssel, s ezen eljárásban a vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek.

A közbeszerzési eljáráson a Vállalkozó által tett nyertes ajánlat értékelt elemei:

a) nettó Ajánlati ár HUF	260.900.000.-
b) bérpótló juttatás (BPJ) támogatásban részesülő személyek nagyobb arányú foglalkoztatása (fő)	6
c) hosszabb garanciális időtartam vállalása (hónap)	36
d) Kbt. 305. (3) bekezdése g) pont szerinti ellenszolgáltatásra megajánlott halasztott teljesítési napok száma (nap):	30

2.) A szerződés tárgya, mennyisége: CSATORNAHALOZAT

•Csővezetékek:

II.) DN 200 KGPVC csatornacső:	4703 m
II.) DN 125 KGPVC csatornacső:	2364 m
II.) D63 KPE P10 nyomóvezeték:	250 m
II.) D90 KPE P10 nyomóvezeték:	1839 m

• Tisztító aknák, idomok:

II.) O 800 beton tisztítóakna:	14 db
II.) DN 200 KGFP csatorna aknabekötő idom:	30 db
II.) DN 125 KGFP csatorna aknabekötő idom:	4 db
II.) DN 200/200 KGET csatorna íves tisztítóidom:	69 db
II.) DN 400/200 KGAL csatorna elágazós tisztítónyílás:	2 db
II.) DN 200 KGM csatorna tokelzaro idom:	2 db
II.) DN 400/200 KGA csatorna tisztítónyílás:	25 db

• Gerincvezeték iránnytörő idomok:

II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 15°:	3 db
II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 30°:	6 db
II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 45°:	2 db
II.) DN 80 Q-idom 90°:	1 db
Összes házi bekötés:	306 db
átemelő:	6 db
Szennyvíztisztító telep:	70 m3/d

Tisztítótelepi technológiai épülettel, szilárdburkolatú úttal, térburkolattal, kerítéssel, víz es energia megtáplálással, térvilágítással engedélyezési és kiviteli tervezéssel.
6 hónap próbaüzemeltetése, zárójelentéssel es vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás lebonyolításával.
Földmunkák, Bontási munkálatok, valamint a bontással érintett közterületek, utak, járdák és földterületek helyreállításával. Egyéb kiegészítő es járulékos munkákkal, tevékenységekkel, intézkedésekkel.

A részletes műszaki tartalmat, és a megvalósítással, kivitelezéssel kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza. A vállalkozó feladatát képezi, az építési, kivitelezési munkálatokhoz szükséges felvonulási, és ideiglenes létesítmények saját költségen történő biztosítása.

A vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattételi dokumentációt, a dokumentáció részét képező vízjogi engedélyt, teljes egészében, mindenre kiterjedően megismerte, az ezen dokumentációkban leírtakat a kivitelezés szempontjából minden rész kérdésre kiterjedően átvizsgálta és ajánlatát a beruházással kapcsolatos összes követelmény ismeretében adta meg.

3.) A teljesítés helye az ajánlati dokumentáció részeként az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1827-20/2010. számú vízjogi engedélyben meghatározott ingatlanok.

II.

A vállalkozási szerződés ellenértéke, megfizetése:

1.) A vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi dokumentációban és a vízjogi engedélyben meghatározottak szerint elvégzett, a beruházás, hiány és hibamentes, minden minőségi követelménynek, hatósági engedélynek megfelelő szakszerű kivitelezése esetén 260.900.000 Ft (Áfa nélkül) díjra jogosult. A vállalkozó kijelenti, hogy az szerződés szerinti átalánydíj kialakítása során a szennyvízberuházásra jellemző sajátosságok ismeretében az elvárható gondossággal vizsgálta meg a rendelkezésére bocsátott ajánlattételi dokumentációt és a kivitelezés nála felmerülő költségeit.

A vállalkozó nem számolhatja el, a tervdokumentációban szereplő, de valamely okból el nem végzett munka, munkarészekre eső díjat. (Elmaradó munkák) Az elmaradó munkarészekre jutó díj kiszámítása a tervdokumentáció, az árazott költségvetés, az építési napló alapján kerül megállapításra.

2.) Az előző pontban kikötött ellenérték, fedezetet nyújt mindazon elvégzendő és levégezett munkára, amelyek a szerződés tárgyát képezik. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel, a kikötött ellenértéken felül csak a Kbt. 125 § §. (3). bekezdésben meghatározott kiegészítő beruházás illetve a Kbt. 303. §-ában írt körülmény bekövezte esetén számolható fel további ellenérték.

3.) A vállalkozó az elkészült munkarészekre, a megrendelő által írásban elfogadott megvalósítási ütemterv alapján, az egyes munkarészek elvégzése után kiadott teljesítés igazolás

